Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

tap ¥ w3

Gmina Zoérawina

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA SW. JOZEFA OBLUBIENCA NMP W ZORAWINIE

Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. J6zefa Oblubierica NMP w Zérawinie ul. Wroctawska 18, 55-020
Zérawina NIP: 896 135 32 41; REGON: 040077170,

reprezentowang przez:

Ks. dr Cezarego Chwilczyriskiego - Proboszcza

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Zgodnie z postepowaniem zakupowym z dnia 02.02.2024 r. o udzielenie zamdwienia przeprowadzonym w
trybie zapytania ofertowego ,,Zamawiajgcy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje pn.
,Renowacja wnetrza wraz z konserwacjg polichromii kosciota $w. Tréjcy w Zérawinie”
dofinasowang z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamodwienia jest remont wnetrza kos$ciota w ktdére zakresie zawarte sg nastepujgce prace:
konserwacja kamiennej posadzki kosciota, konserwacja portali wewnetrznych, maswerkédw i obramien
okiennych $ciany wschodniej, potudniowej oraz pétnocnej korpusu gtéwnego kosciota, konserwacja

polichromii i monochromii prezbiterium w obrebie sklepienia i $cian, nawy gtéwnej w obrebie sklepienia i

écian do poziomu podtogi empory kosciota $w. Tréjcy w Zérawinie, ktdry wpisany jest do rejestru zabytkéw

ewid. A/1252/88 z dnia 29.03.1949 .

2. Prace konserwatorskie dotyczy¢ beda:

1) Robot przygotowawczych, zabezpieczajgcych, inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej

2) Konserwacji posadzki kamiennej piaskowcowej i ceglanej w obrebie Prezbiterium, Nawy Gtéwnej,
Kruchty wejsciowej, Kaplicy Prockendorfow, Zakrystii i wyjscia z zakrystii od strony potnocnej.

3) Konserwacji Tynkéw i polichromii oraz monochromii Prezbiterium (Sciany i sklepienie z lunetami i
zwornikami), Nawa Gtéwna ($ciany do podtogi empory i sklepienie z lunetami i zwornikami)

4) Konserwacja obustronna maswerkéw i obramiern kamiennych okien w $cianach korpusu gtéwnego
kosciota (Sciana wschodnia, potudniowa i pdtnocna), (nie dotyczy obramien w obrebie lozy
kolatorskiej), dekoracji rzezbiarskiej empory kolatorskiej 0,24x6,0m, piaskowcowego reliefu
0,86x0,63m w kaplicy Prockendorféw oraz ptyty nagrobnej Hieronima von Prockendorf 1,82x1,00m na
wschodniej s$cianie Prezbiterium wraz ze sporzadzeniem programoéw konserwatorskich i uzyskania
niezbednych pozwolen — decyzji konserwatorskich

5) Konserwacja portalu wejsciowego do zakrystii z prezbiterium, portalu wejscia na empore na poziomie
przyziemia i na poziomie empory wraz ze sporzgdzeniem programow konserwatorskich i uzyskania
niezbednych pozwolen — decyzji konserwatorskich

6) Uzyskanie odbioru wykonanych prac przez DWKZ

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej

3. Szczegotowy zakres prac zostat opisany w Programie Prac Konserwatorskich polichromii i monochromii
wnetrza kosciota $w. Tréjcy w Zérawinie na podstawie ktérego zostato wydane pozwolenie na prowadzenie
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prac konserwatorskich Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (dec. 351/2023 z dnia
21.02.2023r.) oraz decyzji konserwatorskiej nr 351/2023 z dnia 21.02.2023r dotyczgcej posadzki kamiennej
stanowigcych zatacznik nr 2.

§ 2 TERMINY
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy w terminie ................ dni od daty podpisania
umowy to jest do dnia .....cccecveevenenen 1.

§ 3 OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg
wspotdziatac przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robét, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, z
wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;

2) przekazanie dokumentacji konserwatorskiej;

3) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;

5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robaot;

3) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;

4) wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacjg
konserwatorska, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora zabytkéw, wtasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zapewniajgce
podczas wykonywania robdt budowlanych bezpieczeristwo oséb przebywajgcych na terenie robét i w
jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

5) wykonanie robét z materiatéw witasnych, uprzednio uzgodnionych i zaakceptowanych przez Nadzoér
konserwatorski, ktore powinny odpowiadac jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. W przypadku watpliwe] jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatow nie spetnia wymogow, o ktérych
mowa, wéwczas wykonaweca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

7) ustanowienie kierownika prac konserwatorskich, ktéry spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 37a
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840,
ze zm.),;

8) ustanowienie kierownika budowy, ktéry spetnia wymagania o ktédrych mowa w art. 37c ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze zm.).;

9) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

10) zgtaszanie do nadzoru konserwatorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;
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11) uzyskanie zgody nadzoru konserwatorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszacej, w celu
uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczenstwa
wymaganych dla danego wyrobu;

12) zapewnienie bezpieczenstwa i praw witascicielom nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy, w
zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w
sgsiedztwie przekazanego frontu robdt a jezeli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia robét budowlanych,

13) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie;

14) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu prac;

15) Zapewnienie zaplecza socjalnego na pracownikdow oraz dostaw energii elektrycznej niezbednej do
prowadzenia prac. Pobér pradu z instalacji elektrycznej kosciota jedynie na podstawie odrebnego
porozumienia pomiedzy Stronami.

16) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpaddéw
do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012
r. o odpadach);

17) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z
prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdw, drdg i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujgcych sie na terenie robot.

Inspektorem nadzoru konserwatorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: ...ccovveeveveveverecierienens tel.
.............................. Ml i

Kierownikiem prac konserwatorskich  ze strony Wykonawcy  jest:
........................................................ tel. v MAT

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona
umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym
drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie
potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczacych potwierdzenia i
wykonania robdt, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§ 4 WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tgcznie z podatkiem VAT)
..................................... 2t (STOWNIE! et reeees)
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 2%

wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, co stanowi kwote zt (stownie:

)

Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy .........ccccoecivvneenes w terminie 14 dni od

przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki wystawi fakture

VAT/rachunek na kwote obejmujgca otrzymang zaliczke.

Zaliczka wyptacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartosci faktury czesciowej

Wykonawcy o kwote zaliczki udzielonej Wykonawcy.

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczkg (udziatem wtasnym

Zamawiajgcego), na czas poprzedzajgcy wyptate srodkdéw z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsza ptatnosc (na podstawie jednej faktury czesciowej) po zakoriczeniu etapu prac, ktérego wartosc¢

nie moze by¢ wyzsza niz 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Druga ptatnos¢ (na podstawie faktury

koncowej) po odbiorze koicowym przedmiotu umowy, za zrealizowany pozostaty zakres robét (tj. ponad

rozliczony na podstawie faktury czesciowej), w kwocie pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej

transzy wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w

terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiajgcemu.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury czesciowej oraz koricowej

wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu odbioru czesciowego lub koncowego,

podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze. Za date

zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Do faktury wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych

podwykonawcdw, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych uméw z

tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.

12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku niedokonania
ptatnosci przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajgcy z art. 108a ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w organie

podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. , biatej liscie”. W przypadku braku numeru

rachunku w rejestrze podatnikéw zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania sie ze spetnieniem

Swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze podatnikéw VAT.

Powyisze nie stanowi zwtoki ani opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wigzg sie z

niespetnieniem $wiadczenia w terminie.

§ 5 ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego spisanego przy udziale
przedstawicieli DWKZ;

2) odbiér czesciowy robot — na podstawie protokotu odbioru czesciowego (ktérego wartos¢ nie moze
by¢ wyzsza niz 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy) Wykonawca moze wystgpi¢ tylko z jednym
protokotem czesciowym;

3) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w dzienniku
budowy lub zapisanych w formie protokotéw.
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2. Odbiér korcowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego prac, wysytajagc zawiadomienie w formie
pisemnej na adres zamawiajgcego Rzymskokatolicka Parafia p.w. $w. Jézefa Oblubierica NMP ul.
Wroctawska 18, 55-020 Zérawina lub za posrednictwem poczty elektronicznej:
zorawina@archdiecezja.wroc.pl. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat prace objete
umowa.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego robét w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.
Pozytywny odbidr zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen oraz
przedstawicieli DWKZ.
Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa
potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat wymaganych prob i
sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawczej:

a) dokumentacja konserwatorska;

b) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji

zamoéwienia materiatéw budowlanych,

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi¢
bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbidr czesciowy:

1)

2)

3)

4)

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze wystgpi¢ tylko z jednym protokotem czesciowym
(ktérego wartos¢ nie moze by¢ wyzsza niz 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego etapu prac, za posrednictwem poczty
elektronicznej: zorawina@archdiecezja.wroc.pl. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca
wykonat prace objete protokotem czesciowym.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czesciowego robdét w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.

Pozytywny odbidr czesSciowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1)

2)

3)

Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru konserwatorskiego potrzebe w zakresie dokonania odbioru
prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

Odbiory prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
konserwatorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

Inspektor nadzoru konserwatorskiego ma prawo przerwac odbidr jezeli wykonawca nie wykonat robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére
nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty
zostaty wykonane nienalezycie.

§ 6 PODWYKONAWSTWO

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdZ z udziatem
Podwykonawcow.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o podwykonawcach, ktérym w zamierza
powierzy¢ realizacje czesSci zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
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5. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo.

6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w
terminie 5 dni od jej zawarcia.

§ 7 GWARANCIA
1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:
1) Prace konserwatorskie, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ................. od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego;
2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi .................. miesiecy od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig z
uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawag szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi wykonawce
na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek w
ciggu 3 dni oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych w terminach
okreslonych przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 8 ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania
protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokét inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat
wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysoko$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okres$lona procentowo w oparciu o protokot
zdawczo-odbiorczy, w ktdrym szczegdtowo okreslony zostanie zakres wykonanych prac.

[

§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
2. W wysokosci 1000,00 zi, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
1) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;
2) braku zapfaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

§ 10 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, kwota ubezpieczenia jest nie nizsza niz 700 000,00 zt.
2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez caty okres
trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde zgdanie Zamawiajacego.

§ 11 ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

c) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpienia sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy w przypadku

zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie objetych
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projektem, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robdt zamiennych, Wykonawca wykona
wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia robét oraz robdét zamiennych w formie
kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru konserwatorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Przedstawiona kalkulacja bedzie réwniez zweryfikowana przez
DWKZ a kwota wynikajgca z kalkulacji podlega negocjacjom z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Podstawg dokonania zmian, o ktédrych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez
Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu
realizacji Swiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy jak i
Wykonawca. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzgdzenia uzasadnienia do
zawarcia aneksu umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sitg wyzsza, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznosé o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku
jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej
przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§11

ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bede
rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg
inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, Zamawiajgcy wskaze
osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji miedzy Stronami a nastepnie
uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na liste statych mediatoréw sgdowych
prowadzonych przy Sadzie Okregowym we Wroctawiu. Postepowanie mediacyjne moze trwac
maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania mediacyjnego w zaden sposdb nie wptywa na
przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjg
umowy w czasie trwania postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w proporcji po
50 % kazda.
W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie zgody przez
Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spér bedzie przedmiotem
postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie
uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjag umowy. Koszty
postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.
W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktérych mowa w tresci ust. 1-4, kazda ze Stron
moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez Sgdem Powszechnym
miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane bedg przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja konserwatorska wraz z dec. 351/2023 z dnia 21.02.2023r., dec. nr 351/2023
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4. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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